



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Ban Giám Đốc Công ty TNHH FPT Digital

Về chi phí dịch vụ triển khai dự án ERP Quý công ty đã gửi cho chúng tôi (lần 2), chúng tôi xin phản hồi ý kiến của chúng tôi như sau:

1. Chi phí bản quyền Microsoft 365 (hàng năm) 1.260.230.400 đồng (dự kiến)
(Chi phí này được xác định sau khi xây dựng giải pháp, xác định được số account).
2. Chi phí triển khai giải pháp:
 - 2.1. Lấy yêu cầu và phân tích yêu cầu: 873.600.000 đồng
 - 2.2. Cấu hình và tùy biến: 1.872.000.000 đồng
 - 2.3. Nghiệm thu và triển khai hệ thống: 873.600.000 đồng
3. Tích hợp hệ thống e- invoice FAST: 249.000.000 đồng
4. Phần bổ sung chi phí cho mục 2 về việc tích hợp hệ thống Base và chuyển đổi dữ liệu của 3 năm từ hệ thống FAST cũ: 500.000.000 đồng.
5. Chi phí hỗ trợ 3 tháng sau khi triển khai: 156.000.000 đồng

Cộng: 5.784.430.400 đồng

Ghi chú:

- a) Chi phí tích hợp hệ thống Base và chuyển dữ liệu 3 năm FAST cũ phải được tính trong chi phí mục số 2 (đây là yêu cầu từ đầu của BT Chem). Mục 4 chỉ là bổ sung thêm chi phí.
- b) Tất cả các mạng hỗ trợ khác được tích hợp vào hệ thống, phục vụ cho việc triển khai giải pháp ERP cho BT Chem (ví dụ như hệ thống cân và những hệ thống/ phần mềm liên quan khác), chi phí đều phải đã được tính trong mục số 2.
- c) Chúng tôi không thể chấp nhận việc phát sinh thêm chi phí trong quá trình triển khai.

Về phần thanh toán:

Việc thanh toán sẽ chia làm 4 đợt: (không tính chung phần chi phí và bản quyền)

Đợt 1 – Hoàn tất giai đoạn khảo sát và xây dựng giải pháp, cấu hình (đợt 1): 20% chi phí.

Đợt 2 – Hoàn tất giai đoạn giải pháp, cấu hình: 20% chi phí.

Đợt 3 – Hoàn tất giai đoạn nghiệm thu và triển khai hệ thống: 30% chi phí.

Đợt 4 – Sau khi hoàn thành công trình (sau 3 tháng): 30% chi phí.

Phần chi phí bản quyền Microsoft 365 đã được xác định sẽ thanh toán riêng trong quá trình thực hiện, tùy theo số lượng account

Chúng tôi mong được các anh lãnh đạo Công ty TNHH FPT Digital xem xét.

Ban Giám Đốc Công ty BT Chem